

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
-----	---

είσοδος της δομής $0,61*11,30-2,75=6,89-2,75=4,14$

$0,13*29,10=3,78$

$97,35*0,35=34,07$

σύνολο: $4,14+3,78+34,07=41,99$

A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
------	-----------------------------------

“συνεργείο Αφοί Τασιούλα” $137,00*0,70*0,15=14,38$

“οικία Πατούνα” $27,00*2,30*0,15=9,32$

“φούρνος – οικία Γκιζά” $33,00*3,40*0,15=16,83$

$6,00*0,50*0,15=0,45$

$1,00*1,50*0,15=0,23$

$10,00*1,00*0,15=1,50$

$6,00*0,50*0,15=0,45$

$6,00*2,00*0,15=1,80$

$10,00*1,00*0,15=1,50$

$6,00*1,00*0,15=0,90$

$10,00*2,00*0,15=3,00$

σύνολο: $0,45+0,23+1,50+0,45+1,80+1,50+0,90+3,00+9,32+16,83+14,38=50,36$

22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
-------	--

είσοδος της δομής $11,00*0,50*0,50=2,75$

Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
-----	-----------------------------------

“οικία Πατούνα” $27,00+27,00=54,00$

“τολ έναντι δομής” $112,00$

“φούρνος – οικία Γκιζά” $(33,00+3,40)*2,00=72,80$

είσοδος της δομής $43,44$

$6,50+6,50+11,00+11,00+6,50+6,50=48,00$

σύνολο: $54,00+112,00+72,80+43,44+48,00=330,24$

B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m
-----	--

“έπιπλα Σταμούλη, συνεργείο Στρατηγάκη” $16,50*1,50*0,15=3,71$

“οικία Κ. Ζιάκκα” $33,00*3,10*0,15=15,35$

“συνεργείο Αφοί Τασσιούλα” $137,00*1,00*0,20=27,40$

“αρτοποιίο Παππά” $0,55*0,25*8,00=1,10$

“χώρος στάθμευσης αστυνομίας” $20,30*1,80*0,15=5,48$

“πλυντήριο αυτοκινήτων” $9,00*2,00*0,15=2,70$

“οικία Πατούνα” $0,55*0,25*27,00=3,71$

“τολ έναντι δομής” $112,00*1,50*0,15=25,20$

$112,00*0,50*0,30=16,80$

“οικία Πατούνα Βασιλείου” $30,80*1,20*0,15=5,54$

“εικόνισμα” $18,50*3,40*0,20=12,58$

“φούρνος – οικία Γκιζά” $33,00*3,40*0,10=11,22$

$0,55*0,25*33,00=4,54$

είσοδος της δομής $0,16*(29,10+11,30)=0,16*40,40=6,46$

$0,55*0,25*(30,54+12,00*0,20+10,50+8,00*0,20)=0,55*0,25*46,00=6,33$

σύνολο: $3,71+15,35+27,40+1,10+5,48+2,70+3,71+25,20+16,80+5,54+12,58+11,22+4,54+6,46+6,33=148,12$

B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
-----	---

“συνεργείο Αφοί Τασσιούλα” $137,00*1,00*0,15=20,55$

“χώρος στάθμευσης αστυνομίας” $20,30*1,80*0,15=5,48$

“οικία Πατούνα” $27,00*1,00*0,15=4,05$

“τολ έναντι δομής” $112,00*0,50*0,30=16,80$

“φούρνος – οικία Γκιζά” $33,00*3,40*0,20=22,44$

σύνολο: 20,55+5,48+4,05+16,80+22,44=**69,32**

B-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου
------	---

3,00

16.07.01	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.
----------	--

5,00

16.07.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου
----------	--

2,00

σχ. 16.12	Επισκευή φρεατίου παροχής ακαθάρτων.
-----------	--------------------------------------

23,00

4.04	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
------	--------------------------------------

150,00

4.10	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
------	--

150,00

B-4.1	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων
-------	--

“συνεργείο Αφοί Τασιούλα” 137,00*1,00*0,15=20,55

είσοδος της δομής 97,35*0,10=9,74

σύνολο: 20,55+9,74=**30,29**

ΣΤ4.2.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
---------	---

είσοδος της δομής **1,00**

E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
--------	--

είσοδος της δομής $2,00 \times 15,00 \times 2,00 = 60,00$

$4,00 \times 60,00 = \mathbf{240,00}$

B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
------	--------------------------------

“αρτοποιίο Παππά” 8,00

“οικία Πατούνα” 27,00

“φούρνος – οικία Γκιζά” 33,00

είσοδος της δομής 46,00

σύνολο: $8,00 + 27,00 + 33,00 + 46,00 = \mathbf{114,00}$

B-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.
------	--

“έπιπλα Σταμούλη, συνεργείο Στρατηγάκη” $109,50 \times 2,90 - 109,50 \times 0,40 = 317,55 - 43,80 = \mathbf{273,75}$

$16,50 \times 1,50 - 16,50 \times 0,40 = 24,75 - 6,60 = \mathbf{18,15}$

“ταβέρνα θράκα, Ντάφη” $45,00 \times 2,60 - 45,00 \times 0,40 = 117,00 - 18,00 = \mathbf{99,00}$

“ηλεκτρολογείο Λύπη” $15,00 \times 3,00 - 15,00 \times 0,40 = 45,00 - 6,00 = \mathbf{39,00}$

“μηχανουργείου Τασσιούλα” $51,00 \times 2,90 - 51,00 \times 0,40 = 147,90 - 20,40 = \mathbf{127,50}$

“οικία Πρίφτη” $17,00 \times 6,50 - 17,00 \times 0,40 = 110,50 - 6,80 = \mathbf{103,70}$

“οικία Πατούνα Π.” $13,00 \times 3,40 - 13,00 \times 0,40 = 44,20 - 5,20 = \mathbf{39,00}$

“οικία Κ. Ζιάκκα” $86,00 \times 3,10 - 86,00 \times 0,40 = 266,60 - 34,40 = \mathbf{232,20}$

“συνεργείο Αφοί Τασσιούλα” $137,00 \times 2,00 - 137,00 \times 0,40 = 274,00 - 54,80 = \mathbf{219,20}$

“αρτοποιίο Παππά” $55,00 \times 4,00 - 55,00 \times 0,40 = 220,00 - 22,00 = \mathbf{198,00}$

“χώρος στάθμευσης αστυνομίας” $20,30 \times 1,80 - 20,30 \times 0,40 = 36,54 - 8,12 = \mathbf{28,42}$

“πλυντήριο αυτοκινήτων” $79,00 \times 2,00 - 79,00 \times 0,40 = 158,00 - 31,60 = \mathbf{126,40}$

“καφετέρια Mikel” $37,00 \times 2,00 - 37,00 \times 0,40 = 74,00 - 14,80 = \mathbf{59,20}$

“φροντιστήριο Τασσιούλα & τέντες Λάμπρου” $51,00 \times 2,30 - 51,00 \times 0,40 = 117,30 - 20,40 = \mathbf{96,90}$

“οικία Πατούνα” $27,00 \times 2,30 - 27,00 \times 0,40 = 62,10 - 10,80 = \mathbf{51,30}$

“τολ έναντι δομής” $112,00 \times 2,00 - 112,00 \times 0,40 = 224,00 - 44,80 = \mathbf{179,20}$

“οικία Πατούνα Βασίλειου” $30,80 \times 2,50 + 10,50 \times 3,40 + 10,80 \times 3,60 = 77,00 + 35,70 + 38,88 = 151,58$

$151,58 - 52,10 \times 0,40 = \mathbf{130,74}$

“εικόνισμα” $18,50 \times 3,40 - 18,50 \times 0,40 = 62,90 - 7,40 = \mathbf{55,50}$

“φούρνος – οικία Γκιζά” $33,00 \times 3,40 - 33,00 \times 0,40 = 112,20 - 13,20 = \mathbf{99,00}$

είσοδος της δομής **76,13**

σύνολο:

273,75+18,15+99,00+39,00+127,50+103,70+39,00+232,20+219,20+198,00+28,42+126,40+59,20+96,90+51,30
+179,20+130,74+55,50+99,00+76,13= **2.252,29**

σχ. Β-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm για όδευση τυφλών.
----------	--

“έπιπλα Σταμούλη, συνεργείο Στρατηγάκη” 109,50*0,40=43,80
16,50*0,40=6,60

“ταβέρνα Θράκα, Ντάφη” 45,00*0,40=18,00

“ηλεκτρολογείο Λύτη” 15,00*0,40=6,00

“μηχανουργείου Τασιούλα” 51,00*0,40=20,40

“οικία Πρίφτη” 17,00*0,40=6,80

“οικία Πατούνα Π.” 13,00*0,40=5,20

“οικία Κ. Ζιάκκα” 86,00*0,40=34,40

“συνεργείο Αφοί Τασιούλα” 137,00*0,40=54,80

“αρτοποιίο Παππά” 55,00*0,40=22,00

“χώρος στάθμευσης αστυνομίας” 20,30*0,40=8,12

“πλυντήριο αυτοκινήτων” 79,00*0,40=31,60

“καφετέρια MikeI” 37,00*0,40=14,80

“φροντιστήριο Τασιούλα & τέντες Λάμπρου” 51,00*0,40=20,40

“οικία Πατούνα” 27,00*0,40=10,80

“στάση ΚΤΕΛ” 3,00*0,40=1,20

“τολ έναντι δομής” 112,00*0,40=44,80

“οικία Πατούνα Βασίλειου” 52,10*0,40=20,84

“εικόνισμα” 18,50*0,40=7,40

“φούρνος – οικία Γκιζά” 33,00*0,40=13,20

είσοδος της δομής 21,22

σύνολο:

43,80+6,60+18,00+6,00+20,40+6,80+5,20+34,40+54,80+22,00+8,12+31,60+14,80+20,40+10,80+1,20+44,80+20,84
+7,40+13,20+21,22= **412,38**

Β-82	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες
------	---

9,00+8,00+4,00= **21,00**

42.11.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων
----------	---

είσοδος της δομής $0,50*0,50*40,40=10,10$

45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου
----------	--

είσοδος της δομής $(29,10+10,85+11,80+30,10)*0,50=81,85*0,50=40,93$

Σχ. 7581	Επιστρώσεις στηθαίων
----------	----------------------

είσοδος της δομής $0,55*40,40=22,22$

B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων
--------	--

“έπιπλα Σταμούλη, συνεργείο Στρατηγάκη” $16,50*1,50*1,92=47,52$

“ηλεκτρολογείο Λύτη” $15,00*3,00*1,92=86,40$

“οικία Κ. Ζιάκκα” $33,00*3,10*1,92=196,42$

“συνεργείο Αφοί Τασιούλα” $137,00*1,40*1,92=368,26$

“πλυντήριο αυτοκινήτων” $9,00*2,00*1,92=34,56$

“καφετέρια Mikel” $17,00*1,00*1,92=32,64$

“οικία Πατούνα” $27,00*2,30*1,92=119,23$

“οικία Πατούνα Βασίλειου” $30,80*1,20*1,92=70,96$

“εικόνισμα” $18,50*3,40*1,92=120,77$

“φούρνος – οικία Γκιζά” $33,00*3,40*1,92=215,42$

είσοδος της δομής $0,80*40,40*1,92=62,05$

σύνολο: $47,52+86,40+196,42+368,26+34,56+32,64+119,23+70,96+120,77+215,42+62,05=1354,23$

B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
----------	--

“αρτοποιίο Παππά” $0,55*0,10*8,00=0,44$

“οικία Πατούνα” $0,55*0,10*27,00=1,49$

“φούρνος – οικία Γκιζά” $0,55*0,10*33,00=1,82$

είσοδος της δομής $0,55*0,10*46,00=2,53$

σύνολο: $0,44+1,49+1,82+2,53=6,28$

B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
----------	--

“έπιπλα Σταμούλη, συνεργείο Στρατηγάκη” $16,50 \times 1,50 \times 0,10 = 2,48$

“ηλεκτρολογείο Λύτη” $15,00 \times 3,00 \times 0,10 = 4,50$

“οικία Κ. Ζιάκκα” $33,00 \times 3,10 \times 0,10 = 10,23$

“συνεργείο Αφοί Τασιούλα” $137,00 \times 0,70 \times 0,15 + 137,00 \times 0,70 \times 0,10 = 23,97$

“αρτοποιείο Παππά” $0,30 \times 0,14 \times 8,00 = 0,34$

“χώρος στάθμευσης αστυνομίας” $20,30 \times 1,80 \times 0,10 = 3,65$

“πλυντήριο αυτοκινήτων” $9,00 \times 2,00 \times 0,10 = 1,80$

“καφετέρια Mikel” $17,00 \times 1,00 \times 0,15 = 2,55$

“οικία Πατούνα” $27,00 \times 2,30 \times 0,10 = 6,21$

$0,30 \times 0,14 \times 27,00 = 1,13$

“τολ έναντι δομής” $112,00 \times 2,00 \times 0,10 + 112,00 \times 0,50 \times 0,15 = 22,40 + 8,40 = 30,80$

“οικία Πατούνα Βασιλείου” $30,80 \times 1,20 \times 0,10 = 3,70$

“εικόνισμα” $18,50 \times 3,40 \times 0,10 = 6,29$

“φούρνος – οικία Γκιζά” $33,00 \times 3,40 \times 0,10 = 11,22$

$0,30 \times 0,14 \times 33,00 = 1,39$

είσοδος της δομής $0,16 \times 40,40 = 6,46$

$0,30 \times 0,14 \times 46,00 = 1,93$

$97,35 \times 0,10 = 9,74$

$6,00 \times 0,50 \times 0,10 = 0,30$

$1,00 \times 1,50 \times 0,10 = 0,15$

$10,00 \times 1,00 \times 0,10 = 1,00$

$6,00 \times 0,50 \times 0,10 = 0,30$

$6,00 \times 2,00 \times 0,10 = 1,20$

$10,00 \times 1,00 \times 0,10 = 1,00$

$6,00 \times 1,00 \times 0,10 = 0,60$

$10,00 \times 2,00 \times 0,10 = 2,00$

σύνολο:

$2,48 + 4,50 + 10,23 + 23,97 + 0,34 + 3,65 + 1,80 + 2,55 + 6,21 + 1,13 + 30,80 + 3,70 + 6,29 + 11,22 + 1,39 + 6,46 + 1,93 + 9,74 + 6,55$

=134,94

62.10.03	Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων
62.10.03.01	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού

Σύνολο : 70 τεμ.

Σχ.4 60.10.40	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)
60.10.40.03	Ισχύος εως 70W

Σύνολο : 70 τεμ.

62.10.02	Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού
Σχ.5 62.10.02.01	Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12 m

Σύνολο : 35 τεμ.

Σχ.6 60.10.01	Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού
60.10.01.01	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m

Σύνολο : 35 τεμ.

62.10.15	Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου
62.10.15.01	Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται

Σύνολο : 25 τεμ.

62.10.22	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού
62.10.22.01	Για ένα φωτιστικό σώμα

Σύνολο : 35 τεμ.

62.10.35	Αντικατάσταση οργάνων σε πύλλαρ φωτισμού
62.10.35.04	Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)

Σύνολο : 15 τεμ.

Ελεούσα 22 / 06 / 2021
Οι συντάξαντες:

Στέφου Νικολέττα
Πολ/κος Μηχ/κος

Χρήστος Ελένης
Ηλ/γος Μη/κός Τ.Ε.