
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΙΝΚΑΣ

1. Προμέτρηση αγωγών

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Παρατηρήσεις οδοστρωσίας

Δεξαμενή Αγ.Γεωργίου - Χ.Θ. 1+033,42 Χαλικοστρωμένος
Χ.Θ. 1+033,42 - Χ.Θ. 3+585,46 Ασφαλτοστρωμένος
Χ.Θ. 3+585,46 - Χ.Θ. 3+747,43 Τσιμεντόδρομος

Χ.Θ. 3+747,43 - Νέα Δεξαμενή Χίνκας Χαλικοστρωμένος

Συνολικά:

Αγωγός HDPE Ø125/16atm = μμ

2. Εκσκαφές δικτύου

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m) Όγκος εκσκαφής (m3)
Παρατηρήσει

ς
(Γ+Η) - Β  %

Δεξαμενή Αγ.Γεωργίου -
Χ.Θ. 1+033,42

1.033,42 1,00 0,60 620,05  60-40

Χ.Θ. 1+033,42 - Χ.Θ.
3+585,46

2.552,04 1,00 0,60 1.531,22  20-80

Χ.Θ. 3+585,46 - Χ.Θ.
3+747,43

161,97 1,00 0,40 64,79
τριπλό
σκάμμα

40-60

Χ.Θ. 3+747,43 - Νέα
Δεξαμενή Χίνκας

173,75 1,00 0,40 69,50
τριπλό
σκάμμα

40-60

ΣΥΝΟΛΟ:

εκτός κατοικημένης ή οδικού δικτύου

i] Γαιώδες  = m3

ii] Βραχώδες  = m3

εντός κατοικημένης ή οδικού δικτύου

i] Γαιώδες  = m3

ii] Βραχώδες  = m3



3. Εγκιβωτισμός με άμμο  

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Διάμετρος

(mm)
Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m) π*(D/2)^2 Εγκιβωτισμός με

άμμο (m3)
Δεξαμενή Αγ.Γεωργίου -

Χ.Θ. 1+033,42
125 1.033,42 0,40 0,60 0,012 235,34

Χ.Θ. 1+033,42 - Χ.Θ.
3+585,46

125 2.552,04 0,40 0,60 0,012 581,17

Χ.Θ. 3+585,46 - Χ.Θ.
3+747,43

125 161,97 0,40 0,40 0,012 23,93

Χ.Θ. 3+747,43 - Νέα
Δεξαμενή Χίνκας

125 173,75 0,40 0,40 0,012 25,67

ΣΥΝΟΛΟ: 866,11

4. Επιχώσεις  ΔΙΚΤΥΟΥ

Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m) Όγκος επίχωσης (m3)

Παρατηρήσει
ς

οδοστρωσία
ς

 

 

Δεξαμενή Αγ.Γεωργίου -
Χ.Θ. 1+033,42

1.033,42 0,60 0,60 186,02
Χαλικοστρωμ

ένος  
Χ.Θ. 1+033,42 - Χ.Θ.

3+585,46
2.552,04 0,30 0,60 229,68

Ασφαλτοστρω
μένος  

Χ.Θ. 3+585,46 - Χ.Θ.
3+747,43

161,97 0,50 0,40 16,20
Τσιμεντόδρομ

ος  
Χ.Θ. 3+747,43 - Νέα

Δεξαμενή Χίνκας
173,75 0,60 0,40 20,85

Χαλικοστρωμ
ένος  

ΣΥΝΟΛΟ:

Α] Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 206,87

Β] Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 245,88



5. Αποκαταστάσεις

5.1 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Πλάτος (m)
Αποκατάσταση

ασφαλτικών
οδοστρωμάτων (m2)

Χ.Θ. 1+033,42 - Χ.Θ.
3+585,46

2.552,04 0,60 1.531,22

ΣΥΝΟΛΟ:

Προσαύξηση 10%, άρα συνολικά m2

5.2 Αποκατάσταση δρόμου με σκυρόδεμα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m) Σκυρόδεμα C16/20 (m3)

Χ.Θ. 3+585,46 - Χ.Θ.
3+747,43

161,97 0,10 0,40 6,48

ΣΥΝΟΛΟ:

Οπλισμός (δομικά πλέγματα) για την αποκατάσταση οδών με σκυρόδεμα

Είναι 1,92kg/m2

Επιφάνεια= m2

Επομένως θα είναι = kg

Επικάλυψη=1,10

Επομένως, συνολικός οπλισμός= kg



6. Εκσκαφές κάτω από Ο.Κ.Ω.

Εκσκαφές κάτω από O.Κ.Ω. 235,27

7. Προμέτρηση φρεατίων και ειδικών τεμαχίων

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ

Ονομασία Φρεατίου
Προκατ
φρεάτια

Δικλείδες
Φ80/16atm

Βαλβίδες εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα

Φ80/16atm
Εξάρμωση Φ125/16atm

Φ4 1 1 1 1
Φ7 1 1 1 1

σύνολο 2 2 2 2

ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΛΙΔΩΝ - ΕΚΚΕΝΩΤΗ

Ονομασία Φρεατίου
Προκατ
φρεάτια

Δικλείδες
Φ50/16atm

Δικλείδες Φ125/16atm Εξάρμωση Φ125/16atm

Φ1 1 1 2 1
Φ2 1 1 2 1
Φ3 1 1 2 1
Φ5 1 1 2 1
Φ6 1 1 2 1
Φ8 1 1 2 1

σύνολο 6 6 12 6

Συγκεντρωτικά έχουμε:

Προκατ φρεάτια αερεξαγωγού τεμ.
Προκατ φρεάτια εκκένωσης τεμ.
Δικλείδα DN50/PN16 τεμ.
Δικλείδα DN80/PN16 τεμ.
Δικλείδα DN125/PN16 τεμ.
Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής DN80/PN16 τεμ.
Εξάρμωση DN125/PN16 τεμ.



8. Διέλευση αγωγού από υφιστάμενα τεχνικά

Διάνοιξη οπών
Κατά την διέλευση του αγωγού, λόγω παρεμβολής διαφόρων τεχνικών,θα χρειαστούν
να διανοιχτούν οπές σε σκυρόδεμα τεμ

Κατασκευή ευθύγραμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες
Κατά την διέλευση του αγωγού, λόγω παρεμβολής διαφόρων τεχνικών,θα χρειαστεί
ο αγωγός να τοποθετηθεί μέσω σε χαλυβδοσωλήνα (φουρώ) για προστασία

Για χαλυβδοσωλήνα 5" είναι 13,40kg/m

Έχουμε 4*5,00=20,00 m

Άρα θα έχουμε 268,00 kg

9. Σώματα αγκυρώσεων 

Σκυρόδεμα C12/15

20τεμ*(0,5*0,6+0,4*1,3+0,2*1,3/2)*0,7 m3

Οπλισμός αγκυρώσεων

40*m3σκυρoδέματος 532,00 kg

Ξυλότυποι

20τεμ*1,8*0,7*2 50,40 m2

10. Διάνοιξη δρόμου

Στη διαδρομή του αγωγού, από την Δεξαμενή Αγ.Γεωργίου έως την άσφαλτο (Χ.Θ.1+033.42), λόγω πλημμυρικών φαινομένων θα χρειαστεί για περίπου 250μ να
γίνει διάνοιξη. Επίσης και στο τέλος της διαδρομής (στη νέα θέση της δεξαμενής Χίνκας) για περίπου 150μ θα χρειαστεί διάνοιξη.

Για συνολικό μήκος διάνοιξης 400μ και πλάτος 4μ θα έχουμε: 800,00

i] Γαιώδες 30% = m3

ii] Βραχώδες 70% = m3



ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 2: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΙΝΚΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΛΙΖΑΣ

1. Προμέτρηση αγωγών

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Παρατηρήσεις οδοστρωσίας
Παρατηρήσεις

σκάμματος

Δεξαμενή Χίνκας - Χ.Θ. 0+173,75 Χαλικοστρωμένος τριπλό σκάμμα
Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ. 0+335,72 Τσιμεντόδρομος τριπλό σκάμμα
Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ. 0+762,71 Ασφαλτοστρωμένος διπλό σκάμμα
Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ. 3+269,42 Ασφαλτοστρωμένος μονό σκάμμα

Χ.Θ. 3+269,42 - Δεξαμενή Λάλιζας Χαλικοστρωμένος μονό σκάμμα

Συνολικά:

Αγωγός HDPE Ø125/16atm = μμ
2. Εκσκαφές 
δικτύου

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m)
Όγκος εκσκαφής

(m3)
Παρατηρήσεις (Γ+Η) - Β  %

Δεξαμενή Χίνκας - Χ.Θ.
0+173,75

173,75 1,00 0,40 69,50 τριπλό σκάμμα 40-60

Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ.
0+335,72

161,97 1,00 0,40 64,79 τριπλό σκάμμα 40-60

Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ.
0+762,71

426,99 1,00 0,45 192,15 διπλό σκάμμα 50-50

Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ.
3+269,42

2.506,71 1,00 0,60 1.504,03  50-50

Χ.Θ. 3+269,42 -
Δεξαμενή Λάλιζας

301,82 1,00 0,60 181,09  60-40

ΣΥΝΟΛΟ:

εκτός κατοικημένης ή οδικού δικτύου

i] Γαιώδες  = m3

ii] Βραχώδες  = m3

εντός κατοικημένης ή οδικού δικτύου

i] Γαιώδες  = m3

ii] Βραχώδες  = m3



3. Εγκιβωτισμός με άμμο  

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Διάμετρος

(mm)
Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m) π*(D/2)^2 Εγκιβωτισμός

με άμμο (m3)
Δεξαμενή Χίνκας - Χ.Θ.

0+173,75
110 173,75 0,40 0,40 0,010 26,15

Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ.
0+335,72

110 161,97 0,40 0,40 0,010 24,38

Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ.
0+762,71

110 426,99 0,40 0,45 0,010 72,80

Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ.
3+269,42

110 2.506,71 0,40 0,60 0,010 577,79

Χ.Θ. 3+269,42 -
Δεξαμενή Λάλιζας

110 301,82 0,40 0,60 0,010 69,57

ΣΥΝΟΛΟ: 770,68

4. Επιχώσεις  ΔΙΚΤΥΟΥ

Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m)
Όγκος επίχωσης

(m3)
Παρατηρήσεις
οδοστρωσίας

 
 

Δεξαμενή Χίνκας - Χ.Θ.
0+173,75

173,75 0,60 0,40 20,85 Χαλικοστρωμένος
 

Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ.
0+335,72

161,97 0,50 0,40 16,20 Τσιμεντόδρομος
 

Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ.
0+762,71

426,99 0,30 0,45 28,82
Ασφαλτοστρωμένο

ς  
Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ.

3+269,42
2.506,71 0,30 0,60 225,60

Ασφαλτοστρωμένο
ς  

Χ.Θ. 3+269,42 -
Δεξαμενή Λάλιζας

301,82 0,60 0,60 54,33 Χαλικοστρωμένος
 

ΣΥΝΟΛΟ:

Α] Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 75,18 m3

Β] Για συνολικόπάχος επίχωσης άνω των50cm 270,62 m3



5. Αποκαταστάσεις

5.1 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Πλάτος (m)
Αποκατάσταση

ασφαλτικών
οδοστρωμάτων (m2)

Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ.
0+762,71

426,99 0,45 192,15

Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ.
3+269,42

2.506,71 0,60 1.504,03

ΣΥΝΟΛΟ:

Προσαύξηση 10%, άρα συνολικά m2

5.2 Αποκατάσταση δρόμου με σκυρόδεμα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m)
Σκυρόδεμα C16/20

(m3)

Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ.
0+335,72

161,97 0,10 0,40 6,48

ΣΥΝΟΛΟ:

Οπλισμός (δομικά πλέγματα) για την αποκατάσταση οδών με σκυρόδεμα

Είναι 1,92kg/m2

Επιφάνεια= m2

Επομένως θα είναι = kg

Επικάλυψη=1,10

Επομένως, συνολικός οπλισμός= kg

6. Εκσκαφές κάτω από Ο.Κ.Ω.

Εκσκαφές κάτω από O.Κ.Ω. 214,27 μμ



7. Προμέτρηση φρεατίων και ειδικών τεμαχίων

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ

Ονομασία Φρεατίου Προκατ φρεάτια
Δικλείδες

Φ80/16atm
Βαλβίδες εισαγωγής-

εξαγωγής αέρα Φ80/16atm
Εξάρμωση

Φ100/16atm
Φ10 1 1 1 1
Φ12 1 1 1 1

σύνολο 2 2 2 2

ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΛΙΔΩΝ - ΕΚΚΕΝΩΤΗ

Ονομασία Φρεατίου Προκατ φρεάτια
Δικλείδες

Φ50/16atm
Δικλείδες Φ100/16atm

Εξάρμωση
Φ100/16atm

Φ9 1 1 1 1
Φ11 1 1 1 1
Φ13 1 1 1 1

σύνολο 3 3 3 3

ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΕΩΣ

Ονομασία Φρεατίου Προκατ φρεάτια
Δικλείδες

Φ100/16atm
Εξάρμωση Φ100/16atm

Φλοτεροβάνα
Φ100/10atm

 
 

Π.Ζ.1 1 3 3 1  
Π.Ζ.2 1 3 3 1  
Π.Ζ.3 1 3 3 1  
Π.Ζ.4 1 3 3 1  

σύνολο 4 12 12 4  
Συγκεντρωτικά έχουμε:

Προκατ φρεάτια αερεξαγωγού τεμ.
Προκατ φρεάτια εκκένωσης τεμ.
Προκατ φρεάτια πιεζοθραύσεως τεμ.



Δικλείδα DN50/PN16 τεμ.
Δικλείδα DN80/PN16 τεμ.
Δικλείδα DN100/PN16 τεμ.
Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής DN80/PN16 τεμ.
Εξάρμωση DN100/PN16 τεμ.
Φλοτεροβάνα Φ100/10atm τεμ.

8. Διέλευση αγωγού από υφιστάμενα τεχνικά
Διάνοιξη οπών
Κατά την διέλευση του αγωγού, λόγω παρεμβολής διαφόρων τεχνικών,θα χρειαστούν
να διανοιχτούν οπές σε σκυρόδεμα 2 τεμ
Κατασκευή ευθύγραμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες
Κατά την διέλευση του αγωγού, λόγω παρεμβολής διαφόρων τεχνικών,θα χρειαστεί
ο αγωγός να τοποθετηθεί μέσω σε χαλυβδοσωλήνα (φουρώ) για προστασία

Για χαλυβδοσωλήνα 5" είναι 13,40kg/m

Έχουμε 2*5,00=10,00 m

Άρα θα έχουμε 134,00 kg

9. Σώματα αγκυρώσεων 

Σκυρόδεμα C12/15

20τεμ*(0,5*0,6+0,4*1,3+0,2*1,3/2)*0,7 13,30 m3

Οπλισμός 
αγκυρώσεων

40*m3σκυρoδέματος 532,00 kg

Ξυλότυποι

20τεμ*1,8*0,7*2 50,40 m2



ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 3: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΙΝΚΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΖΟΡΓΙΑΝΗΣ

1. Προμέτρηση αγωγών

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Παρατηρήσεις οδοστρωσίας

Δεξαμενή Χίνκας - Χ.Θ. 0+173,75 Χαλικοστρωμένος
Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ. 0+335,72 Τσιμεντόδρομος
Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ. 0+762,71 Ασφαλτοστρωμένος
Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ. 1+330,57 Ασφαλτοστρωμένος

Χ.Θ. 1+330,57 - Δεξαμενή Ζόργιανης Χαλικοστρωμένος

Συνολικά:

Αγωγός HDPE Ø125/16atm = μμ

2. Εκσκαφές δικτύου

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m) Όγκος εκσκαφής (m3)
Παρατηρήσει

ς
(Γ+Η) - Β  %

Δεξαμενή Χίνκας - Χ.Θ.
0+173,75

173,75 1,00 0,40 69,50
τριπλό
σκάμμα

40-60

Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ.
0+335,72

161,97 1,00 0,40 64,79
τριπλό
σκάμμα

40-60

Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ.
0+762,71

426,99 1,00 0,45 192,15 διπλό σκάμμα 50-50

Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ.
1+330,57

567,86 1,00 0,60 340,72  50-50

Χ.Θ. 1+330,57 - Δεξαμενή
Ζόργιανης

563,74 1,00 0,60 338,24  60-40

ΣΥΝΟΛΟ:

εκτός κατοικημένης ή οδικού δικτύου

i] Γαιώδες  = m3

ii] Βραχώδες  = m3

εντός κατοικημένης ή οδικού δικτύου

i] Γαιώδες  = m3

ii] Βραχώδες  = m3



3. Εγκιβωτισμός με άμμο  

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Διάμετρος

(mm)
Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m) π*(D/2)^2 Εγκιβωτισμός με

άμμο (m3)
Δεξαμενή Χίνκας - Χ.Θ.

0+173,75
110 173,75 0,40 0,40 0,010 26,15

Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ.
0+335,72

110 161,97 0,40 0,40 0,010 24,38

Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ.
0+762,71

110 426,99 0,40 0,45 0,010 72,80

Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ.
1+330,57

110 567,86 0,40 0,60 0,010 130,89

Χ.Θ. 1+330,57 - Δεξαμενή
Ζόργιανης

110 563,74 0,40 0,60 0,010 129,94

ΣΥΝΟΛΟ: 384,16

4. Επιχώσεις  ΔΙΚΤΥΟΥ
Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m) Όγκος επίχωσης (m3)

Παρατηρήσει
ς

οδοστρωσία
ς

 

 

Δεξαμενή Χίνκας - Χ.Θ.
0+173,75

173,75 0,60 0,40 20,85
Χαλικοστρωμ

ένος  
Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ.

0+335,72
161,97 0,50 0,40 16,20

Τσιμεντόδρομ
ος  

Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ.
0+762,71

426,99 0,30 0,45 28,82
Ασφαλτοστρ

ωμένος  
Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ.

1+330,57
567,86 0,30 0,60 51,11

Ασφαλτοστρ
ωμένος  

Χ.Θ. 1+330,57 - Δεξαμενή
Ζόργιανης

563,74 0,60 0,60 101,47
Χαλικοστρωμ

ένος  

ΣΥΝΟΛΟ:

Α] Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 122,32

Β] Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 96,13



5. Αποκαταστάσεις

5.1 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Πλάτος (m)
Αποκατάσταση

ασφαλτικών
οδοστρωμάτων (m2)

Χ.Θ. 0+335,72 - Χ.Θ.
0+762,71

426,99 0,45 192,15

Χ.Θ. 0+762,71 - Χ.Θ.
1+330,57

567,86 0,60 340,72

ΣΥΝΟΛΟ:

Προσαύξηση 10%, άρα συνολικά m2

5.2 Αποκατάσταση δρόμου με σκυρόδεμα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Μήκος (m) Βάθος (m) Πλάτος (m) Σκυρόδεμα C16/20 (m3)

Χ.Θ. 0+173,75 - Χ.Θ.
0+335,72

161,97 0,10 0,40 6,48

ΣΥΝΟΛΟ:

Οπλισμός (δομικά πλέγματα) για την αποκατάσταση οδών με σκυρόδεμα

Είναι 1,92kg/m2

Επιφάνεια= m2

Επομένως θα είναι = kg

Επικάλυψη=1,10

Επομένως, συνολικός οπλισμός= kg



6. Εκσκαφές κάτω από Ο.Κ.Ω.

Εκσκαφές κάτω από O.Κ.Ω. 113,66

7. Προμέτρηση φρεατίων και ειδικών τεμαχίων

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ

Ονομασία Φρεατίου
Προκατ
φρεάτια

Δικλείδες
Φ80/16atm

Βαλβίδες εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα

Φ80/16atm
Εξάρμωση Φ100/16atm

 Φ15 1 1 1 1
Φ17 1 1 1 1

σύνολο 2 2 2 2

ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΛΙΔΩΝ - ΕΚΚΕΝΩΤΗ

Ονομασία Φρεατίου
Προκατ
φρεάτια

Δικλείδες
Φ50/16atm

Δικλείδες Φ100/16atm Εξάρμωση Φ100/16atm

Φ14 1 1 1 1
Φ16 1 1 1 1
Φ18 1 1 1 1

σύνολο 3 3 3 3

Συγκεντρωτικά έχουμε:

Προκατ φρεάτια αερεξαγωγού τεμ.
Προκατ φρεάτια εκκένωσης τεμ.
Δικλείδα DN50/PN16 τεμ.
Δικλείδα DN80/PN16 τεμ.
Δικλείδα DN100/PN16 τεμ.
Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής DN80/PN16 τεμ.
Εξάρμωση DN100/PN16 τεμ.



8. Διέλευση αγωγού από υφιστάμενα τεχνικά

Διάνοιξη οπών
Κατά την διέλευση του αγωγού, λόγω παρεμβολής διαφόρων τεχνικών,θα χρειαστούν
να διανοιχτούν οπές σε σκυρόδεμα τεμ

Κατασκευή ευθύγραμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες
Κατά την διέλευση του αγωγού, λόγω παρεμβολής διαφόρων τεχνικών,θα χρειαστεί
ο αγωγός να τοποθετηθεί μέσω σε χαλυβδοσωλήνα (φουρώ) για προστασία

Για χαλυβδοσωλήνα 5" είναι 13,40kg/m

Έχουμε 2*5,00=10,00 m

Άρα θα έχουμε 134,00 kg

9. Σώματα αγκυρώσεων 

Σκυρόδεμα C12/15

10τεμ*(0,5*0,6+0,4*1,3+0,2*1,3/2)*0,7 m3

Οπλισμός αγκυρώσεων

40*m3σκυρoδέματος 266,00 kg

Ξυλότυποι

10τεμ*1,8*0,7*2 25,20 m2

10. Διάνοιξη δρόμου

Για μήκος διάνοιξης 130μ και πλάτος 4μ θα έχουμε: 260,00

i] Γαιώδες 60% = m3

ii] Βραχώδες 40% = m3



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 50μ3

Εργασία Αναλυτικά Ποσότητα/δεξαμενή Μ.Μ.

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

96.00m2*2.50*6
0%

144,00 m3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος βραχώδες

96.00m2*2.50*4
0%

96,00 m3

Αμμοχάλικο έδρασης
(96.00m2*2.50)-
(52.00m2*2.50)

110,00 m3

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών

40.12m2*4+3.40
*3*5.10+4.00*3*
5.10+46.61m2*1

320,31 m2

Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 60.00m2*0.10 6,00 m3

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

55.00*0.30+0.18
m2*(16.80+12.40
)+29.10m2*0.30*
2+(3.40*2)*0.30*
5.10+47.00m2*0.
20+4.00*5.10*0.

30

65,14 m3

Οπλισμός σκυροδεμάτων 

m3

σκυροδέματος
C16/20

*100kg/m3 

6514,00 kg

Τσιμεντοκονία
3.40*5.00*4+5.0

0*5.00
93,00 m2

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο  100,00 kg
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο  100,00 kg
Θύρα περίφραξης  80,00 kg
Αντισκωριακές βαφές 2.20*1.00*2 4,40 m2

Ειδικά τεμάχια ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 50μ  3

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΕΞ. ΛΑΛΙΖΑΣ ΔΕΞ. ΖΟΡΓΙΑΝΗΣ

Δικλείδα DN100/PN16 4 4 8
Εξάρμωση DN100/PN16 3 3 6
Φλοτεροβάνα Φ100/10atm 1 1 2
Φίλτρο Φ100/16atm 1 1 2



Υδρόμετρο Φ100/16atm 1 1 2
Πολύτρητο DN100/16atm 2 2 4



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 70μ3

Εργασία Αναλυτικά Ποσότητα Μ.Μ.
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

96.00m2*2.50*4
0%

96,00 m3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος βραχώδες

96.00m2*2.50*6
0%

144,00 m3

Αμμοχάλικο έδρασης
(96.00m2*2.50)-
(52.00m2*2.50)

110,00 m3

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών

40.12m2*4+3.70
*3*5.10+4.60*3*
5.10+46.61m2*1

334,08 m2

Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 60.00m2*0.10 6,00 m3

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

55.00*0.30+0.18
m2*(16.80+12.40
)+34.00m2*0.30*
2+(3.70*2)*0.30*
5.10+47.00m2*0.
20+4.60*5.10*0.

30

69,92 m3

Οπλισμός σκυροδεμάτων 

m3

σκυροδέματος
C16/20

*100kg/m3 

6991,60 kg

Τσιμεντοκονία
3.70*5.00*4+5.0

0*5.00
99,00 m2

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο  100,00 kg
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο  100,00 kg
Θύρα περίφραξης  80,00 kg
Αντισκωριακές βαφές 2.20*1.00*2 4,40 m2

Ειδικά τεμάχια ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 70μ  3

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Δικλείδα DN100/PN16 4
Δικλείδα DN125/PN16 1
Εξάρμωση DN100/PN16 4
Εξάρμωση DN125/PN16 1
Φίλτρο Φ100/16atm 3



Υδρόμετρο Φ100/16atm 3
Πολύτρητο DN100/16atm 3
Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ1.5mm2 1443,05
Σωλήνας προστασίας καλωδίου 
ΝΥΥ

1443,05

Φρεάτιο ελέγχου καλωδίων ΝΥΥ 5

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ :

Εργασία Δεξ.Χίνκας Δεξ.Λάλιζας Δεξ.Ζόργιανης Συνολικές Ποσότητες Μ.Μ.

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

96,00 144,00 144,00 384,00 m3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος βραχώδες

144,00 96,00 96,00 336,00 m3

Αμμοχάλικο έδρασης 110,00 110,00 110,00 330,00 m3

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών

334,08 320,31 320,31 974,70 m2

Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 6,00 6,00 6,00 18,00 m3

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 69,92 65,14 65,14 200,20 m3

Οπλισμός σκυροδεμάτων 6991,60 6514,00 6514,00 20019,60 kg
Τσιμεντοκονία 99,00 93,00 93,00 285,00 m2

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 100,00 100,00 100,00 300,00 kg
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο 100,00 100,00 100,00 300,00 kg
Θύρα περίφραξης 80,00 80,00 80,00 240,00 kg
Αντισκωριακές βαφές 4,40 4,40 4,40 13,20 m2



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Εργασία Αναλυτικά
Ποσότητα/α
ντλιοστάσιο

Συνολική
Ποσότητα

Μ.Μ.

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

77.00m2*2.00*30% 46,20 92,40 m3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος βραχώδες

77.00m2*2.00*70% 107,80 215,60 m3

Αμμοχάλικο έδρασης (77.00m2*2.00)-(39.00m2*2.00) 76,00 152,00 m3

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών

33.64m2*4+12.00*2+15.00*2+3.50*3.50*3+3.90*3.10*3+30.00m2*1 291,58 583,16 m2

Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 45.00m2*0.10 4,50 9,00 m3

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
32.00m2*0.25+0.15m2*(8.50+4.50)*2+30.00m2*0.25*2+2*(3.80*3.50*0.25)+3.90*3.00*0.25+8.50*

4.00*0.20
43,28 86,55 m3

Οπλισμός σκυροδεμάτων m3 σκυροδέματος C16/20 *100kg/m3 4327,50 8655,00 kg

Τσιμεντοκονία 3.50*4.25*2+3.50*4.00*2+3.50*4.25 72,63 145,25 m2

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο  100,00 200,00 kg
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο  100,00 200,00 kg
Αντλητικό συγκρότημα ονομαστικής παροχής 25m3/h  & μανομετρικού 110m. 1,00 2,00 τεμ.

Αντλητικό συγκρότημα ονομαστικής παροχής 15m3/h  & μανομετρικού 70m. 1,00 2,00 τεμ.

Υδραυλική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτημάτος. 1,00 2,00 τεμ.

Αυτόματος ηλεκτρικός πίνακας αντλίας πλήρης - Γενικός Πίνακας Χ.Τ. αντλιοστασίου. 1,00 2,00 τεμ.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού ρευματοδοτών κίνησης αντλιοστασίου. 1,00 2,00 τεμ.

Κατασκευή μιας παροχής Δ.Ε.Η. 1,00 2,00 τεμ.

Ειδικά τεμάχια ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑαντλιοστάσιο 1 αντλιοστάσιο 2
Δικλείδα DN50/PN16 1 1 2
Δικλείδα DN80/PN16 4 4 8
Δικλείδα DN100/PN16  2 2
Δικλείδα DN125/PN16 2  2



Εξάρμωση DN50/PN16 1 1 2
Εξάρμωση DN80/PN16 4 4 8
Εξάρμωση DN100/PN16  1 1
Εξάρμωση DN125/PN16 1  1
Φλοτεροβάνα Φ100/10atm  1 1
Φλοτεροβάνα Φ125/10atm 1  1
Βαλβίδα ελαστικής έμφραξης 
DN80/PN16

2 2 4

Βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης 
DN50/PN16

1 1 2



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Αριθ.
Τιμολ.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

Αρθρο
Αναθεώρ.

Μονάδα
ΤΜΗΜΑ

1ο
ΤΜΗΜ
Α 2ο

ΤΜΗΜΑ
3ο

ΔΕΞΑΜΕΝΕ
Σ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙ
Α

Ποσότητες Στρογγυλοπ.

 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 ΕΚΣΚΑΦΕΣ           

1

Εκσκαφές τάφρων ή 
διωρύγων αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών δικτύων  
σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη. Με την 
φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

ΝΑΥΔΡ
Α\3.01.02

ΥΔΡ 6054 m3 399,83 136,46 230,75   767,03 770,00

2

Εκσκαφές τάφρων ή 
διωρύγων αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών δικτύων 
σε εδάφη βραχώδη χωρίς 
χρήση εκρηκτικών. Με την 
φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

ΝΑΥΔΡ
Α\3.03.02

ΥΔΡ 6055 m3 289,72 114,14 177,00   580,86 585,00

3

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες.Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου 
και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 
m.

ΝΑΥΔΡ
Α\3.10.02.0

1

ΥΔΡ
6081.1

m3 332,16 874,00 292,35   1.498,51 1.500,00

4

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες.Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.Για βάθος 

ΝΑΥΔΡ
Α\3.11.02.0

1

ΥΔΡ
6082.1

m3 1.263,8
5

886,96 305,30   2.456,11 2.460,00



ορύγματος έως 4,00 m.

5
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες 

ΟΔΟ Α-2
ΟΔΟ-
1123Α

m3 480,00  156,00   636,00 640,00

6
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών

ΟΔΟ Α-3.3
ΟΔΟ-
1133Α

m3 320,00  104,00   424,00 430,00

7

Προσαύξηση τιμών 
εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα 
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΝΑΥΔΡ
Α\3.12

ΥΔΡ 6087 m 235,27 214,27 113,66   563,20 570,00

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

          

8

Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. Αποκατάσταση 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων 
που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις μέσου πάχους 10 
cm

ΝΑΥΔΡ
Α\4.09.02

ΟΔΟ
4521Β

m2 1.684,3
5

1.865,
79

586,15   4.136,28 4.140,00

9

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε 
άοπλο σκυρόδεμα.Για πάχος
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25
m.

ΝΑΟΙΚ
Α\22.40.02

ΟΙΚ-2272Α τεμ 4,00 2,00 2,00   8,00 8,00

 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ           

10

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου.Για 
συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm.

ΝΑΥΔΡ
Α\5.05.01

ΥΔΡ 6068 m3 206,87 75,18 122,32 330,00 152,00 886,37 890,00

11

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου.Για 
συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm.

ΝΑΥΔΡ
Α\5.05.02

ΥΔΡ 6068 m3 245,88 270,62 96,13   612,63 620,00

12

Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως 
λατομείου.

ΝΑΥΔΡ
Α\5.07

ΥΔΡ 6069 m3 866,11 770,68 384,16   2.020,94 2.030,00

 ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 ΦΡΕΑΤΙΑ           

13 Τυπικά φρεάτια 
αερεξαγωγού, για αγωγούς 

ΝΑΥΔΡ
Α\9.30.01

50% ΥΔΡ-
6329 50%

τεμ. 2,00 2,00 2,00   6,00 6,00



DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 
2.00 x 1.50 m. ΥΔΡ-6311

14
Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, 
απλά.

ΝΑΥΔΡ
Α\9.31.01

50% ΥΔΡ
6327

50%ΥΔΡ
6311

τεμ. 6,00 3,00 3,00   12,00 12,00

15

Τυπικό φρεάτιο 
πιεζοθραύσεως. 

Ν.Τ.1
50% ΥΔΡ-
6329 50%
ΥΔΡ-6311

τεμ.  4,00    4,00 4,00

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ           

16

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  
ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. 
Ονομ. διαμέτρου DN 110 
mm / ΡΝ 16 atm

ΝΑΥΔΡ
Α\12.14.01.

47

ΥΔΡ
6622.1

m  
3.571,

24
1.894,31   5.465,55 5.490,00

17

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  
ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 
= 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. 
Ονομ. διαμέτρου DN 125 
mm / ΡΝ 16 atm

ΝΑΥΔΡ
Α\12.14.01.

48

ΥΔΡ
6622.2

m
3.921,1

8
    3.921,18 3.950,00

18

Κατασκευή ευθυγράμμων 
τμημάτων δικτύου με 
χαλυβδοσωλήνες.Με χρήση 
χαλυβδοσωλήνων  με 
εξωτερική μόνωση με 
λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτικής βάσης) και 
φύλλο πολυαιθυλενίου και 
εσωτερική μόνωση με 
εποξειδική ρητίνη. 

ΝΑΥΔΡ
Α\12.18.02

ΥΔΡ
6630.1

kg 268,00 134,00 134,00   536,00 550,00



 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ           

19

Δικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές.Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 
atm.Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50 mm.

ΝΑΥΔΡ
Α\13.03.03.

01

ΥΔΡ
6651.1

τεμ. 6,00 3,00 3,00  2,00 14,00 14,00

20

Δικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές.Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 
atm.Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 80 mm.

ΝΑΥΔΡ
Α\13.03.03.

02

ΥΔΡ
6651.1

τεμ. 2,00 2,00 2,00  8,00 14,00 14,00

21

Δικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές.Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 
atm.Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 100 mm.

ΝΑΥΔΡ
Α\13.03.03.

03

ΥΔΡ
6651.1

τεμ.  15,00 3,00 12,00 2,00 32,00 32,00

22

Δικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές.Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 
atm.Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 125 mm.

ΝΑΥΔΡ
Α\13.03.03.

04

ΥΔΡ
6651.1

τεμ. 12,00   1,00 2,00 15,00 15,00

23

Βαλβίδες εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής 
ενεργείας, παλινδρομικού 
τύπου ονομαστικής πίεσης 
16 atm και ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm.

ΝΑΥΔΡ
Α\13.10.02.

02

ΥΔΡ
6653.1

τεμ. 2,00 2,00 2,00   6,00 6,00

24

Βαλβίδες αντεπιστροφής με 
ομαλό κλείσιμο, ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 atm και 
ονομαστικής διαμέτρου DN 
80 mm

ΝΑΥΔΡ
Α\13.11.01.

03

ΥΔΡ
6653.1

τεμ.     4,00 4,00 4,00

25

Υδραυλικές βαλβίδες 
αντιπληγματικές, διπλού 
θαλάμου ή αντίστοιχου 
τύπου, από χυτοσίδηρο. 
Ονομαστικής πίεσης 16 atm 
και ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50 mm.

ΝΑΠΡΣ
Η.6.2.6.1

ΗΛΜ 12 τεμ.     2,00 2,00 2,00

26

Χαλύβδινες 
εξαρμώσεις.Ονομαστικής 
πίεσης PN 16 
atm.Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50 mm.

ΝΑΥΔΡ
Α\13.15.02.

01

ΥΔΡ
6651.1

τεμ.     2,00 2,00 2,00

27

Χαλύβδινες 
εξαρμώσεις.Ονομαστικής 
πίεσης PN 16 
atm.Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 80 mm.

ΝΑΥΔΡ
Α\13.15.02.

03

ΥΔΡ
6651.1

τεμ.     8,00 8,00 8,00



28

Χαλύβδινες 
εξαρμώσεις.Ονομαστικής 
πίεσης PN 16 
atm.Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 100 mm.

ΝΑΥΔΡ
Α\13.15.02.

04

ΥΔΡ
6651.1

τεμ.  17,00 5,00 10,00 1,00 33,00 33,00

29

Χαλύβδινες 
εξαρμώσεις.Ονομαστικής 
πίεσης PN 16 
atm.Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 125 mm.

ΝΑΥΔΡ
Α\13.15.02.

05

ΥΔΡ
6651.1

τεμ. 8,00   1,00 1,00 10,00 10,00

30
Υδρόμετρα φλαντζωτά 
Φ100/16 atm

Ν.Τ.2
ΥΔΡ

6621.1
τεμ.    5,00  5,00 5,00

31
Φίλτρο νερού δικτύου 
Φ100/16 atm

Ν.Τ.3
ΥΔΡ

6621.1
τεμ.    5,00  5,00 5,00

32 Πολύτρητο DN100/16atm Ν.Τ.4
ΥΔΡ

6621.1
τεμ.    7,00  7,00 7,00

33
Δικλείδα πλωτήρα 
(φλοτεροβάνα) DN 100 mm, 
ΡΝ 10 at

Ν.Τ.5
ΥΔΡ

6651.1
τεμ.  4,00  2,00 1,00 7,00 7,00

34
Δικλείδα πλωτήρα 
(φλοτεροβάνα) DN 125 mm, 
ΡΝ 10 at

Ν.Τ.6
ΥΔΡ

6651.1
τεμ.     1,00 1,00 1,00

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

35
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες.

ΝΑΥΔΡ
Α\3.17

ΥΔΡ 6054 m3    384,00 92,40 476,40 480,00

36

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων σε έδαφος βραχώδες.
Χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών (μόνον με κρουστικό 
εξοπλισμό).

ΝΑΥΔΡ
Α\3.18.01

ΥΔΡ 6055 m3    336,00 215,60 551,60 555,00

37
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών.

ΝΑΥΔΡ
Α\9.01

ΥΔΡ 6301 m2 50,40 50,40 25,20 974,70 583,16 1.683,86 1.700,00

38

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση 
σκυροδέματος.Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15.

ΝΑΥΔΡ
Α\9.10.03

ΥΔΡ 6326 m3 13,30 13,30 6,65 18,00 9,00 60,25 65,00

39

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση 
σκυροδέματος.Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20.

ΝΑΥΔΡ
Α\9.10.04

ΥΔΡ 6327 m3 6,48 6,48 6,48 200,20 86,55 306,18 310,00

40

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων.

ΝΑΥΔΡ
Α\9.26

ΥΔΡ 6311 kg 668,83 668,83 402,83 20019,60 8655,00 30.415,10 30.450,00



41

Καλύμματα 
φρεατίων.Καλύμματα από 
ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron).

ΝΑΥΔΡ
Α\11.01.02

ΥΔΡ 6752 kg    300,00 200,00 500,00 500,00

42
Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΝΑΥΔΡ

Α\11.03
ΥΔΡ 6753 kg    300,00 200,00 500,00 500,00

43
Θύρες σιδηρές απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους.

ΝΑΟΙΚ
Α\62.21

ΟΙΚ 6221 kg    240,00  240,00 240,00

44

Επιστρώσεις δαπέδων και 
περιθώρια με 
τσιμεντοκονίαμα ή με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε 
δύο στρώσεις. Επιστρώσεις 
τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 
cm.

ΝΑΟΙΚ
Α\73.37.01

ΟΙΚ 7337 m2    285,00 145,25 430,25 435,00

45

Αντισκωριακές βαφές. 
Εφαρμογή αντισκωριακού 
υποστρώματος ενός 
συστατικού βάσεως νερού η 
διαλύτου αλκυδικής, 
ακρυλικής ή τροποποιημένης
αλκυδικής ή ακρυλικής 
ρητίνης.

ΝΑΟΙΚ
Α\77.20.01

ΟΙΚ 7744 m2    13,20  13,20 15,00

 ΟΜΑΔΑ Ε: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

46

Προμήθεια και εγκατάσταση 
υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος ονομαστικής
παροχής 25m3/h  & 
μανομετρικού 110m.

Ν.Τ.7 ΗΛΜ 21 τεμ.     2,00 2,00 2,00

47

Προμήθεια και εγκατάσταση 
υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος ονομαστικής
παροχής 15m3/h  & 
μανομετρικού 70m.

Ν.Τ.8 ΗΛΜ 21 τεμ.     2,00 2,00 2,00

48

Υδραυλική εγκατάσταση για 
την εξυπηρέτηση της 
λειτουργίας του αντλητικού 
συγκροτημάτος.

Ν.Τ.9 ΗΛΜ 82 τεμ.     2,00 2,00 2,00

49

Αυτόματος ηλεκτρικός 
πίνακας αντλίας πλήρης - 
Γενικός Πίνακας Χ.Τ. 
αντλιοστασίου.

Ν.Τ.10 ΗΛΜ 89 τεμ.     2,00 2,00 2,00

50
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
φωτισμού ρευματοδοτών 
κίνησης αντλιοστασίου.

Ν.Τ.11 ΗΛΜ 46 τεμ.     2,00 2,00 2,00

51
Κατασκευή μιας παροχής 
Δ.Ε.Η.

Ν.Τ.12 ΗΛΜ 82 τεμ.     2,00 2,00 2,00



52

Καλώδιο τύπου NYY 
τετραπολικό διατομής 4Χ1.5 
mm2, για τοποθέτηση μέσα 
στο έδαφος

Ν.Τ.13
ΑΤΗΕ

8773.5.1
m    1443,05  1.443,05 1.480,00

53

Σωλήνες προστασίας 
υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης 
από πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(HDPE) διαμέτρου DN 63 
mm

ΝΑΗΛΜ
60.20.40.11

ΗΛΜ 5 m    1443,05  1.443,05 1.480,00

54
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
60x40 cm

ΝΑΗΛΜ
60.10.85.0

2
ΟΔΟ-2548 τεμ.    5,00  5,00 5,00
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